

## ZMLUVA O DIELO

na projektové práce podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991

### ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ** : **OBEC MOČA**  
Zastúpený : Ing. Alexander Asbóth, starosta  
Adresa : 946 37, Moča, č.d.168  
bank.spojenie : Dexia banka, a.s.  
č.účtu : 0903401008/5600  
IČO : 00 306 576  
DIČ : 2021046698  
(ďalej len objednávateľ)

a

**Zhotoviteľ** : **Ing.Vojtech Szajkó**  
Adresa : Letná 22, 945 01 Komárno  
bank.spojenie : Tatra banka,a.s.  
č.účtu : 2625846339 /1100  
IČO : 40 532 593  
DIČ : 1028270375

(ďalej len zhotoviteľ)

uzavierajú zmluvu nasledujúceho znenia:

### ČI.I. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať inžiniersku činnosť v rozsahu vybavenia rozhodnutia o umiestení stavby a stavebného povolenia na akciu "**KOMÁRNO-PATINCE-KRAVANY nad DUNAJOM, cyklotrasa**" (v ďalšom texte len „cyklotrasa“) v okrese Komárno (k.ú.Komárno, Iža, Patince, Radvaň nad Dunajom,Moča, Kravany nad Dunajom).
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu diela.
3. Horeuvedené zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe ústneho dohovoru zo dňa 17.septembra 2008.

### ČI.II. Doba vykonania diela

1. Predpokladaný termín vydania územného rozhodnutia je **90 dní** od odovzdania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie cyklotrasy v 6 vyhotoveniach objednávateľom zhotoviteľovi. Okrem toho do tejto doby musia byť k dispozícii

podklady vymenované v Čl.IV. tejto zmluvy, ktoré objednávateľ zápisnične odovzdá spolu s projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie cyklotrasy zhotoviteľovi.

2. Predpokladaný termín vydania stavebného povolenia je **60 dní** od odovzdania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie cyklotrasy v 6 vyhotoveniach objednávateľom zhotoviteľovi. Termín platí za predpokladu, že v tom čase už bude územné rozhodnutie právoplatné.

### Čl.III.

#### Cena diela

1. Za dielo zaplatí objednávateľ cenu **158 000,-Sk ( 5244,64€ )**, ktorá bola dojednaná dohodou zmluvných strán podľa § 546 ods.1 Obchodného zákonníka.

Cena sa zaplatí v dvoch etapách:

**1.etapa** : cena za inžiniersku činnosť v rozsahu vybavenia rozhodnutia o umiestnení stavby v sume **112 000,-Sk (3717,72€)**, objednávateľ túto sumu uhradí v dvoch čiastkových platbách nasledovne:

-1.čiastková platba v sume **30 000,-Sk (995,82€)** bude vyfakturovaná objednávateľovi po obstaraní podkladov o existencii podzemných vedení v plánovanej trase cyklotrasy.

-2.čiastková platba (doplatok) v sume **82 000,-Sk (2721,90€)** bude vyfakturovaná objednávateľovi dňom vydania rozhodnutia o umiestnení stavby

**2.etapa** : cena za inžiniersku činnosť v rozsahu vybavenia stavebného povolenia v sume **46 000- Sk (1526,92€)**, bude vyfakturovaná objednávateľovi dňom vydania stavebného povolenia.

Pre výpočet cien v eurách bol použitý konverzný kurz : **1€ =30,1260 Sk.**

2. Cena za dielo **zahrňa** prerokovanie dokumentácie stavby s dotknutými verejnoprávnymi orgánmi, organizáciami, za účelom vydania vyjadrení potrebných na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia, vypracovanie návrhu žiadosti na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

3. Cena za dielo **nezahrňa** prípadné správne poplatky, tie hradí priamo objednávateľ podľa platnej legislatívy. Cena taktiež nezahrňa cenu za prípadné špeciálne posudky, ak by ich niektorý účastník územného alebo stavebného konania žiadal, ako podklad k vydaniu svojho stanoviska v rámci konania.

4. Objávateľ uhradí faktúru za danú etapu do 15 dní po obdržaní od zhotoviteľa.

### Čl.IV.

#### Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa dohodli , že splatnosť predkladaných faktúr bude 15 dní.

2. Vykonanie diela podľa Čl.II., je viazané na dodanie nasledovných podkladov od objednávateľa:

- nájomné zmluvy na jednotlivé pozemky na ktorých bude umiestnená cyklotrasa – medzi dotknutými obcami a majiteľmi daných pozemkov

-geodetické zamerania celého úseku cyklotrasy od Komárna cez Patince po Kravany nad Dunajom, s priemetom mapového stavu „C“ a „E“ registra

- zmluva o združení a o spoločnej investícii dotknutých obcí, v ktorej je jednoznačne určená obec, ktorá je spoločným predstaviteľom združenia v rámci územného a stavebného konania

- splnomocnenie pre zhotoviteľa na vykonanie diela v mene objednávateľa

3. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty vystavenej faktúry za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoj záväzok vyplývajúci z Čl.I., Čl.II. tejto zmluvy, zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty vystavenej faktúry za každý deň omeškania.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za „vyššiu moc“ považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle niektorej zmluvnej strany a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť (napr. živelné pohromy, vážne zhoršenie zdravotného stavu zhotoviteľa neumožňujúce vykonávanie zmluvnej činnosti).
6. Ak splnenie tejto zmluvy nie je možné z príčiny „vyššej moci“, vtedy strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na „vyššiu moc“, požiada druhú stranu o úpravu vo vzťahu k cene, alebo k času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana ktorá sa odvolala na „vyššiu moc“ právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

## Čl.V.

### Záverečné ustanovenia


1. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže navrhovať ktorákoľvek zmluvná strana.
2. Akékoľvek ujednanie, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené ako dodatok k tejto zmluve a sú obojstranne podpísané.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých 1 dostane objednávateľ a 1 dostane zhotoviteľ. V rovnakom počte sa vyhotovujú dodatky k tejto zmluve.
4. Zmluva obsahuje tri strany a vstúpi do platnosti dňom podpísania zmluvy zmluvnými stranami.

V Moči, dňa. 19. septembra 2008

  
\_\_\_\_\_  
objednávateľ  
Obec Moča



**Ing. VOJTECH SZAJKÓ**  
stavebná, projektová a inžinierska  
činnosť  
Nová 63/58, PATINCE  
IČO: 40 532 593

  
\_\_\_\_\_  
zhotoviteľ  
Ing. Vojtech Szajkó