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Zmluva o dielo

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Zastapeny:

ZMLUVA O DIELO

DOMIVOs. r. o.

Moca 5, 946 37 MOCA

52 256 723

2120957190

SK2120957190

OR OS Nitra odd Sro, v1. & 47715/N
VUB a. s.

SK37 0200 0000 0040 8289 1756
Peter Voros

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel)

Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Moca

Sidlo: Moca 168, 946 37 Moca

ICO: 00306576

DIC: 2021046698

Zastipeny: Ing. Eszter Toth — starostka obce

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika tito zmluvu
o dielo (d’alej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zadvézok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednadvatela riadne a v¢as
dielo — stavbu ,,ENVIROPARK MOCA“ (d’alej len ,,Dielo*), v rozsahu podl'a bodu 2.2.
Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumenticie a vykazu vymer, a zavédzok
Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a sposobom d’alej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podl’a projektovej
dokumenticie a naceneného zadania, t.j. rozpoctu, ktory je prilohou tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom vbode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel' je opravneny zrealizovat’ prace nad rdmec rozsahu Diela, alebo v zniZenom
rozsahu, vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na zaklade predchadzajiceho pisomného
suhlasu Objednévatel'a (dalej len ,,Naviac prace®).

K zmene ceny Diela méze prist:
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2.5.

2.6.

2.7,

2.8.

2.9.

3.2.

3.3

3.4.

4.

4.1.

e V pripade, Ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu a to na zédklade skutoéne
vykonanych prac.

e Premeranim skutoéne vykonanych prac, ak su vykonané v mensom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

e V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozSirenia
alebo zGZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatel'om.

e V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na
zhotovenie Diela.

e Pri zmene zdkonnej sadzby DPH.

Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel' pouzivat vysku jednotkovych

cien a polozky z rozpoctu, ktory bol sucastou Verejného obstardvania. V pripade, ak

nebude mozné pouzit tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové

jednotkové ceny alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni

Objednavatel'ovi na predbezné odsuhlasenie spolu:

e s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zéklade ekonomicky opravnenych
nékladov,

e s odpocitanim prac, ktoré nebudi vykonané.

Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrmmuté vo vykaze vymer bez

pisomného sthlasu Objedndvatela. V pripade realizicie prac bez pisomného suhlasu

Objednavatel’a nema Zhotovitel’ narok platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat.

Pokial' k zmene rozpoctu déjde z inych doévodov (nmapr. vyskytom prac pdvodne

nezahrutych v rozpocte, ale stvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel' pripravi navrh

dodatku k Zmluve, ktory posudi Objednavatel'. Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k

Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej Casti, bude opraviiovat Zhotovitela k

uplatiiovaniu novych poloziek v supise vykonanych prac.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v sulade s §

18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ pre Objednéavatel’a Dielo s odbornou starostlivostou podla

podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje néklady, vo vlastnom mene, na svoje

nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vdd a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo

Objednavatel’'ovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a urci
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhldsenim adresovanym Zhotovitelovi, t.j.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo objednat’ si Dielo.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a v€as do 3 mesiacov od
terminu uréeného Objednavatel'om podl'a bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.
Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela m6Ze Objednavatel’ uréit’ po prerokovani
so Zhotovitel'om v harmonograme postupu prac na zaklade projektovej dokumentacie.
Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek odstupit od zmluvy alebo jej Casti, ktora eSte nebola
splnen4, a to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA
Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
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4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

52,

5.3.

5.4.

Cena v EUR bez DPH 24 304,64€
DPH v EUR 4 860,93€
Cena v EUR s DPH 29 165,57€
Cena zahfna aj vedl’ajSie rozpoctové naklady, najmid zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykonavané po prevzati celého (100%) Diela Objednavatel’om podl’a bodu 4.5
tejto zmluvy.

Fakttra bude vystavend na zaklade Zhotovitelom predloZzenych, Objednavatelom ako aj
Stavebnym dozorom podl'a bodu 5.1 potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na
Diele.

Vykonané Naviac prace povodne nezahmuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel' sa zavézuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit’ rovnaki metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpo¢tu.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.

Fakturu je zhotovitel’ opravneny vystavit’ az po dokonceni celého Diela a po prevzati Diela
Objednavatelom. Po vystaveni faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu dal§iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok
vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel je opravneny zapocitat’ akikol'vek svoju i nesplatnti pohladavku, ktort ma
vo¢i Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi vo¢i Objednéavatel'ovi. Zapocet pohladavok méze Objednavatel’ uplatnit’ pri
uhrade faktury Zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripistaji, ze vyluéuju
pravo Zhotovitela zapocitat’ akukol'vek jeho pohladavku voci Objednéavatelovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajucich odbornu spbsobilost’ v
zmysle zdkona €.136/1995 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako stcast staveniska je
Zhotovitel povinny vytvorit zéstupcom Objednévatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, strdZenie a osvetlenie staveniska,
dopravné znacenie ak je to potrebné.

Ak v stvislosti so zaCatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikéacidch, obstard a uhradi tieto
znacky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. Vsetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednéavatela. Povolenie na
docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
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5.5.

5.6.

S.7,

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Zhotovitel'. Poplatky apripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza
Zhotovitel’.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel v sulade sProjektovou dokumentaciou. Néklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su stcastou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce
skutoénosti tykajice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi denny zdznam najneskor nasledujuci deri po zapise. Objednavatel’ je
opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku
poznacit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zadznamu, a to s uvedenim
dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovéava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych casti Diela, ktoré Objednavatel’ pocas realizacie Diela ur¢i
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vZdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu d’al$im
postupom prac zakryté alebo sa stand nepristupnymi, a to aspoii tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit Objednéavatelovi
vykonanie dodatocnej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
Diela alebo celého Diela vyzvat Objednéavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zdpisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze Cast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Stcasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujuce uspe$né vykonanie vietkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku driu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho cast je riadne vykonané aZ uspeSnym vykonanim vsetkych skuSok
predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
Projektovou dokumentaciou a predloZzenim dokladov o tychto sktiskach Objednévatelovi.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne vyzvat Objednavatel'a aspoil 10 pracovnych dni vopred k
ucasti na skuSkach Diela alebo jeho Casti, pricom tcast Zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinnd. Zhotovitel’ je povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach
a odovzdat’ ich Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ ma lehotu 5 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajiaceho protokolu.
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5.12.

5.13.

5.14.

313

5.16.

5.17.

5.18.

5.19

6.2.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho cast, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v case, kedy mé dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéend préaca oproti Projektovej dokumentécii. Na tcely
uplatiiovania ndrokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatel'om spisat’ protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, zZe
Zhotovitel' nezacne prace na odstrariovani tychto vad vc€as alebo ich véas neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sém na na néklady Zhotovitel'a, pricom je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel' pripuita plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodavatel spiiia
alebo najneskdr v Case plnenia bude spiﬁat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. €) a pism.
f) a nemdzu existovat' u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie dodavat tovar, uskutociiovat stavebné prace
alebo poskytovat' sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej casti predmetu zédkazky alebo
koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskdr v den, ktory predchadza diiu, v ktorom ma
zmena subdodavatel’a nastat’ ozndmit' Objednévatelovi zmenu subdodavatela a v tomto
ozndmeni uviest tdaje podla bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel v prilohe ¢. 2 ktejto zmluve uvedie tudaje o vSetkych zndmych
subdodévatel'och, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo
bude mat pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat poZiadavkam technickych noriem a v§eobecne zavédznych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednéavatelovi, a
za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zarucna doba zacina plynuit odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov
plynicich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri  vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne
vSak doby 24 mesiacov plyntcej odo dila odovzdania celej stavby Diela Objednévatel'ovi.
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6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

7.3.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného
odkladu po doruceni oznamenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolévajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ vadu v o
najkratSom technicky moznom case, vZdy vSak najneskor do 8 dni od doruc¢enia oznamenia
vady Objednéavatelom, pokial’ sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorucenie ozndmenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednévatel’ opravneny Ziadat’ primerant zl'avu z
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit od
Zmluvy alebo zabezpelit odstranenie vady na néklady Zhotovitela tretou osobou,
pripadne sam tuto vadu odstrénit na néklady Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou moéze Objednavatel uhradit z
prostriedkov ZadrZzného. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradné¢ho predmetu
plnenia, je Zhotovitel' povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel' nevykond a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v¢as, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit Objedndvatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane
DPH za kazdy zacaty deii omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v¢as, okrem
pripadu, Ze omeSkanie nastalo v dosledku okolnosti majticich povahu vy$Sej moci
(prirodna katastrofa, vojna, atd’.).

Ak Zhotovitel' nezane odstrafiovat Objednavatelom oznament vadu vcas, alebo ak
Zhotovitel’ neodstrani vadu vcas, je Zhotovitel’ povinny Objednavatelovi zaplatit’ zmluvna
pokutu vo vyske 100,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty deil omeSkania az do diia, kedy
Zhotovitel’ pristipi k odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel’ je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody
spOsobenej poruSenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY — SOCIALNY ASPEKT (SAPZ0006)

8.1.

8.2.

V stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 8a
zakona €. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchédzani v niektorych oblastiach a o ochrane
pred diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminaény zakon)
sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste
zhotovovania diela realizovat pre Tudi znevyhodnenych na trhu prace docasné
vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realiziciu
predmetnej stavby, zamestna na realiziciu predmetnej stavby napriklad osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie stavby, alebo osoby 2z inych
znevyhodnenych vrstiev obyvatel’stva.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Pri hladani vhodnych uchadzacov o zamestnanie poskytne Objednavatel potrebnu
sucinnost’ spocivajucu v predloZeni zoznamu os6b, ktoré tieto predpoklady spiﬁajﬁ.
Splnenie predpokladov uchddzacmi o zamestnanie sa preukaze relevantnym potvrdenim
prislugného Uradu préace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchidzaca do evidencie
dlhodobo nezamestnanych.

Zamestnanim podl'a bodu 8.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urditd,
pracovnej zmluvy na dobu neurciti alebo dohody o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru s vybranym uchéadza¢om o zamestnanie.

V pripade ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim povinnosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 25,00 EUR za
kazdy deni omeSkania.

Opakované porusenie povinnosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy zo strany Zhotovitela, resp.
nenapravenie poruSenia tohto ¢lanku zmluvy Zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve
Objednavatela je dovodom pre odstiipenie od zmluvy pre podstatné porusSenie povinnosti
Zhotovitel'a.

9. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY — ZELENE ASPEKTY (ZAOH0001 +

ZAOH0002)

9.1.

9.2,

9.3.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

V stilade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov sa zmluvné strany
dohodli, Ze poc€as doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste zhotovovania diela
aplikovat’ kombindciu zelenych aspektov ¢. ZAOHO0001 a ZAOHO0002 z ,, Katalégu SZVO
(spolocensky zodpovedného verejného obstardvania) - vyuZitie socidlnych a zelenych
aspektov“ vydaného Instititom verejného obstaravania.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ triedenie odpadu priamo na stavenisku a nasledne
vykonat’ spiitny odber, recyklaciu alebo opédtovné pouzitie obalov, ktoré su sucast’ou
dodania stavebného materidlu vziujme reSpektovania predmetnych zelenych
aspektov verejného obstaravania.

Uvedené opatrenie povazuje Objednavatel’ za nevyhnutné k zabezpeceniu ¢istoty miest a
obci, zniZeniu odpadu v sidlach a v Zivotnom prostredi prostrednictvom predchadzania
vzniku odpadu, triedenia, recyklacie a zneskodiiovania odpadov.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' v pripade potreby umozni organom SSD (Statneho stavebného dohl'adu) a nimi
prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon
dohladu.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislu$né ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne.

Tato zmluva nadobtida platnost’ dilom jej uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Ob¢&ianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov nadobuda uc¢innost’ ditlom nasledujiicim po dni jej
zverejnenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, po 2 pre kazdu Zmluvna stranu.
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10.7. Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy st prilohy:
e Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka uchadzada — ocenené zadania
e Priloha & 2 — Udaje o subdodavateloch

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:

-~

——
X
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Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka uchiadzaca — ocenené zadania
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Priloha ¢. 2 — Zoznam vSetkvch znamvych subdodadvatel’ov
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Odberatel: Obec Moca
Projektant: Ing. Attila Balogh
Dodavatel: DOMIVO s.r.0.

001 Stavba : ENVIROPARK MOCA

ODIS ocefiovanie stavieb

Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

Spracoval:
JKSO :
Datum: 14.11.2022

Por. Kod Kad polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu
Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
PRACE A DODAVKY HSV
1-ZEMNE PRACE
1272 131211101 Hibenie jam, ryh v hornine 3 ruéne 13,404 m3 38,50 516,05
2 272 161101101 Zvislé premiestnenie vykopu hom. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m 13,404 m3 3,50 46,91
3 272 162201102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 50 m horn. tr. 1-4 13,404 m3 1,80 2413
4 253 162307111 Vodor. premiestnenie vykop. hom. 1-4 500 m 13,404 m3 1,20 16,08
5 001 167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 rucne 13,404 m3 11,22 150,39
6 272 171201201 UloZenie sypaniny na skladku 13,404 m3 0,80 10,72
7 231 180403111 ZaloZenie parkového travnika vysevom v rovine 950,000 m2 1,05 997,50
8 MAT 005724200 Zmes travna parkova okrasna 30,000 kg 6,22 186,60
9 272 181101101 Uprava plane v zarezoch v horn, tr, 1-4 bez zhutnenia 950,000 m2 0,80 760,00
10 312 184004511 Vysadba stromov 4,000 kus 25,00 100,00
11 MAT 026547530 Jarabina Sorbus aucuparia 2,000 kus 63,20 126,40
12 MAT 026553070 Lipa Tilia cordata 2,000 kus 82,10 164,20
13 312 184004512 Vysadba krikov 8,000 kus 25,00 200,00
14 MAT 005722500 Kriky podla PD 8,000 kus 33,60 268,80
1 - ZEMNE PRACE spolu: 3567,78 3567,78
2-ZAKLADY
15 001 215901101 Zhutnenie podioZia z hor. sudr. do 92%PS a nesudr. Id do 0,8 - 3x 40,000 m2 3,00 120,00
16 002 271571112 Vankis$ pod zéklady zo $trkopiesku netriedeného 0,216 m3 46,50 10,04
17 011 275311611 Zakladové patky z beténu prekladaného tr. C16/20 1,404 m3 100,00 140,40
18 011 275351215 Debnenie zakladovych patiek zhotovenie 9,360 m2 18,80 175,97
19 011 275351216 Debnenie zakladovych pétiek odstranenie 9,360 m2 2,56 23,96
20 011 275361221 Vystuz zakladovych patiek 0,119 t 2250,00 267,75
2 -ZAKLADY spolu: 738,12 738,12
5 - KOMUNIKACIE
21 221 596211110 Kladenie zamkovej dlazby pre chodcov hr. 60 mm do 50 m2 40,000 m2 16,00 640,00
22 MAT 592450230 Dlazba zamkova hr. 60 mm 44,000 m2 15,50 682,00
23 221 596211111 Kladenie betonovej dlazby pre chodcov - velkoformatova dlazba 26,000 kus 13,50 351,00
24 MAT 592450270 DlaZba beténova 600x600 mm 26,000 kus 18,80 488,80
25 221 599432111 Vyplfi Skar dlazby z lom. kamefia kamenivom tazenym 40,000 m2 3,22 128,80
5 - KOMUNIKACIE spolu: 2290,60 2290,60
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
26 011 631571001 Nasyp pod podlahy z kameniva tazeného spevriujticeho - 20 cm 8,000 m3 52,55 420,40
27 011 631571003 Nasyp zo Strkopiesku speviiujuceho - 4 cm 3,004 m3 53,25 159,96
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 580,36 580,36
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
28 221 917131111 Osad. chodnik. obrubnika do 16zka 28,000 m 9,50 266,00
29 MAT 5921B0116 Obrubnik parkovy dI. 1000 mm 30,000 kus 2,32 69,60
30 221 918101111 Lozko pod obrubniky, krainiky, obruby z betonu tr. C 12/15 2,520 m3 100,00 252,00
31 231 936124111 Osadenie ostatnych konétr. 4,000 kus 30,00 120,00
32 MAT 5922880104 Zahon vysoky 1200x1200 mm 4,000 kus 260,00 1040,00
33 231 936124112 Osadenie stabilnej lavice so zabetonovanim néh 2,000 kus 65,60 131,20
34 MAT 5530A0604 Lavicka parkova 2,000 kus 410,00 820,00
35 015 936173113 Osadenie dopinkovych ocel. konstrukeif do 100 kg 8,000 kus 80,00 640,00
36 MAT 5530A0284 Tabula ocelova informacna 1200x800 mm 8,000 kus 477,20 3 817,60
37 011 998012021 Presun hmat pre budovy monolitické vysky do 6 m 54,399 t 15,65 851,34
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 8 007,74 8007,74
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 15 184,600 15 184,60
PRACE A DODAVKY PSV
7RY - Wnnxie ©
Montaz drevenych konstruk 40,000 m2 16,00 640,00
Dreveny altanok 6000x400( 1,000 kus 8120,00 8 120,00
Presun hmét pre tesarske k 87,600 % 4,11 360,04
9 120,04 9120,04
9 120,04 9120,04
Za rozpocet celkom 24 304,64 24 304,64
).
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